

－ 2035 구리 도시기본계획 수립 및 도시관리계획(재정비) 용역 －

참여용역사별 업무중복도 공람 자료

구 리 시
(도 시 과)

용역사업 참여기술자 업무중복도

1. (주)케이지엔지니어링 종합건축사사무소 + (주)보람

업 무 중 복 도

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 착수예정일 이 잔여개월 | 비고 |
|-------|-----|--|-----------------------|---------------|------------|--------------------|---|
| 사업책임 | 이희수 | 한탄강 화적연 수변생태공원 조성사업의 1개소 기본 및 실시설계 용역 | 17.05.02~ 18.02.25 | 282 | 경기도 포천시 | 104일 (3.5개월) | 케이지:82% 보 람:18% 총계약액 345 |
| | | "상기 용역 외 다수 용역 수행중으로 최하점수 적용" | | | | | |
| 도시계획 | 장진구 | 2035년 의왕도시 기본계획 수립 용역 | 17.05.22~ 18.11.12 | 112 | 경기도 의왕시 | 364일 (12.1개월) | 케이지:84% 보 람:16% 총계약액 703 |
| | | 총 중복일수 364일 (업무중복도 50.5%) | | | | | |
| 도로·공항 | 이장우 | 안성시 도시관리계획 재정비 용역 | 16.03.28~ 18.03.27 | 624 | 경기도 안성시 | 134일 (4.5개월) | 케이지:75% 동 명:25% 지오투:분담 총계약액 1,189 |
| | | 총 중복일수 134일 (업무중복도 18.6%) | | | | | |
| 상하수도 | 홍태희 | 한탄강 화적연 수변생태공원 조성사업의 1개소 기본 및 실시설계 용역 | 17.05.02~ 18.02.25 | 282 | 경기도 포천시 | 104일 (3.5개월) | 케이지:82% 보 람:18% 총계약액 345 |
| | | "상기 용역 외 다수 용역 수행중으로 최하점수 적용" | | | | | |
| 조경 | 맹치영 | "해당사항 없음" | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----|--|-----------------------|-----|------------|------------------|---------------------------------------|
| 교통 | 허한수 | 한탄강 화적연 수변생태공원 조성사업의 1개소 기본 및 실시설계 용역 | 17.05.02~ 18.02.25 | 282 | 경기도 포천시 | 109일 (3.6개월) | 케이지:82% 보 람:18% 총계약액 345 |
| | | "상기 용역 외 다수 용역 수행중으로 최하점수 적용" | | | | | |
| 환경 | 송영현 | 2035년 의왕도시 기본계획 수립 용역 | 17.05.22~ 18.11.12 | 112 | 경기도 의왕시 | 364일 (12.1개월) | 케이지:84% 보 람:16% 총계약액 703 |
| | | "상기 용역 외 다수 용역 수행중으로 최하점수 적용" | | | | | |

2. (주)삼안 + (주)화신엔지니어링

업 무 중 복 도

1. 사업책임기술자 - 문 현 석 (삼 안)

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 착수예정일이후 잔여개월 | 비고 |
|-------------|-----|------------------------------|--|---------------|---------------|---|--|
| 사업책임 기술자 | 소계 | | | | | 38.7개월 (161%) | |
| | 문현석 | 2030 부산등록엑스포 기술적 타당성검토 | 17.09.06 ~ 18.02.28 | 49 | 대외경제 정책연구원 | 3.5개월 (107일) | 삼안:100 총금액: 49,700,000 |
| | | 탐동지구 도시개발사업 조사설계용역 | 17.11.13 ~ 19.11.12 | 659 | 수원시 | 24.3개월 (729일) ※당해용역 기간24개월 적용 | 삼안:48 한맥:32 경호:20 신명:방재, 측량 GK:지질 총금액: 1,596,320,000 |
| | | 성황국제 비즈니스파크 조사설계 용역 | 16.02.17 ~ 18.04.15 ※중지일: 17.05.15 | 813 | 광양시 | 11.2개월 (336일) | 삼안:60 우빈:30 KG:10 총금액: 1,355,428,000 |

2. 도시계획분야 책임기술자 - 최 성 호 (화 신)

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 착수예정일이후 잔여개월 | 비고 |
|------|-----|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----|-----------------|---------------------------------------|
| 도시계획 | 소계 | | | | | 8.4개월 (35%) | |
| | 최성호 | 광명시지구단위계획 재정비수립용역 | 17.04.03 ~ 18.04.02 | 159 | 광명시 | 4.6개월 (140일) | 화신:40 삼안:60 총금액: 397,000,000 |
| | | 김화농공단지복합 센터건립 타당성조사용역 | 17.11.09 ~ 18.03.08 | 18 | 철원군 | 3.8개월 (115일) | 화신:100 총금액: 18,000,000 |

3. 도로·공항분야 책임기술자 - 최 종 설 (삼 안)

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 착수예정일이후 잔여개월 | 비고 |
|-------|-----|--|---------------------------|---------------|-----|--------------------|---------------------------------------|
| 도로·공항 | 소계 | | | | | 60개월이상 (250%이상) | |
| | 최종설 | 2017년 기장군 도시관리계획 (장안,철마) 재정비 검토용역 | 17.05.02 ~ 18.05.01 | 295 | 기장군 | 5.6개월 (169일) | 삼안:70 삼영:30 총금액: 421,696,000 |
| | | “상기 용역 외 250%이상으로 잔여건수 미기재, 최하점반영” | | | | | |

4.상하수도분야 책임기술자 - 김 승 관 (삼 안)

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 착수예정일 이 후 잔여개월 | 비고 |
|------|-----|--|--|---------------|--------------|-----------------------------|--|
| 상하수도 | 소계 | | | | | 34.2개월 (142%) | |
| | 김승관 | 경산4 일반산업단지 실시설계 용역 | 16.01.04 ~ 18.03.02 | 837 | 한국산업 단지공단 | 3.6개월 (109일) | 삼안:69.2 동성:30.8 총금액: 1,210,697,000 |
| | | 군북 일반산업단지 조성사업 조사설계 수립용역 | 16.12.22 ~ 18.06.21 | 669 | 함안군 | 7.3개월 (220일) | 삼안:39 천진:34 KG:27 KSM:분담 총금액: 1,936,990,000 |
| | | 양산 일반산업단지 재생시행계획(실시 설계) 수립용역 | 17.04.20 ~ 18.07.13 | 565 | 양산시 | 8.1개월 (242일) | 삼안:70 천진:30 총금액: 807,598,000 |
| | | 고천공업지역 일원 사업타당성 조사분석 용역 | 17.04.27 ~ 18.02.20 | 205 | 의왕시 | 3.3개월 (99일) | 삼안:80 경호:20 총금액: 257,388,000 |
| | | 제주공항 주변지역 개발구상 및 기본계획 수립용역 | 17.06.12 ~ 18.06.11 | 183 | 제주특별 자치도 | 7개월 (210일) | 삼안:70 제이피엠:30 총금액: 262,460,000 |
| | | 고양도시관리공사 중장기 발전 구상 및 신규사업 발굴 용역 | 17.10.13 ~ 18.04.10 | 87 | 고양도시 관리공사 | 4.9개월 (148일) | 삼안:100 총금액: 87,230,000 |
| | | 평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역 | 14.06.10 ~ 17.12.08 ※중지일: 15.06.25 | 950 | 평택시 | ※공고일 기준 6개월이상 중지용역 | 삼안:74 선진:16 경호:10 효명:분담 총금액: 1,362,999,000 |

5.조경분야 책임기술자 - 조 현 준 (화 신)

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 착수예정일이후 잔여개월 | 비고 |
|-----|---|----------------------|---------------------------|---------------|-----|--------------------|---------------------------------------|
| 조 경 | 소계 | | | | | 60개월이상 (250%이상) | |
| | 조현준 | 광명시지구단위계획 재정비수립용역 | 17.04.03 ~ 18.04.02 | 159 | 광명시 | 4.6개월 (140일) | 화신:40 삼안:60 총금액: 397,000,000 |
| | <u>“상기 용역 외 250%이상으로 잔여건수 미기재, 최하점반영”</u> | | | | | | |

6.교통분야 책임기술자 - 은 철 규 (삼 안)

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 착수예정일이후 잔여개월 | 비고 |
|-----|---|--|---------------------------|---------------|-----|--------------------|---------------------------------------|
| 교 통 | 소계 | | | | | 60개월이상 (250%이상) | |
| | 은철규 | 2017년 기장군 도시관리계획 (장안,철마) 재정비 검토용역 | 17.05.02 ~ 18.05.01 | 295 | 기장군 | 5.6개월 (169일) | 삼안:70 삼영:30 총금액: 421,696,000 |
| | <u>“상기 용역 외 250%이상으로 잔여건수 미기재, 최하점반영”</u> | | | | | | |

7.환경분야 책임기술자 - 김희석 (삼안)

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 착수예정일 이후 잔여개월 | 비고 |
|-----|-----|---|--|---------------|----------------------------|---------------------|--|
| 환 경 | 소계 | | | | | 52개월 (216%) | |
| | 김희석 | 진위천 진위지구 하천환경정비사업 환경영향평가용역 | 16.12.29 ~ 18.09.19 | 213 | 서울지방 국토관리청 | 10.3개월 (310일) | 삼안:41 동성:39 천일:20 총금액: 520,754,000 |
| | | 낙산도립공원 해제지역 군관리계획(용도지 역등) 결정(변경) 용역 | 17.04.05 ~ 18.12.31 | 246 | 양양군 | 13.7개월 (413일) | 삼안:30 화신:70 총금액: 822,459,000 |
| | | 거제 장목관광단지 조성사업 환경영향평가 용역 | 17.06.08 ~ 19.01.07 | 287 | 경남개발 공사 | 14개월 (420일) | 삼안:60 경화:30 한국환경:10 총금액: 479,600,000 |
| | | 부천권 공공주택지구 전략환경영향평가 용역 | 17.07.24 ~ 18.07.23 | 136 | 한국토지 주택공사 인천지역 본부 | 8.4개월 (252일) | 삼안:100 총금액: 136,869,920 |
| | | 곡교천권역 하천기본계획 전략환경영향 평가용역 | 15.11.12 ~ 18.04.25 ※중지일: 17.06.03 | 439 | 대전지방 국토관리청 | 5.6개월 (168일) | 삼안:60 한맥:40 총금액: 732,842,000 |

3. (주)경호엔지니어링종합건축사사무소 +

(주)동명기술공단종합건축사사무소 + (주)도화엔지니어링

업 무 중 복 도

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 착수예정일 이 후 잔여개월 | 비고 |
|-------------|-----|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-----|--------------------------|----------------|
| | 소계 | 97 % | | | | 23.3개월 (709일) | |
| 사업책임 기술자 | 홍 근 | 2030 평택시 도시 및 주거환경정비 기본계획수립용역 | 2017.11.03~ 2019.10.23 | 764 (848) | 평택시 | 23.3개월 (709일) | 경호90% 강호10% |

업 무 중 복 도

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 착수예정일 이 후 잔여개월 | 비고 |
|---------------------|-----|---|---------------------------|-----------------|--------------|--|--|
| 도시계획 분야책임 기술자 | 소계 | 132 % | | | | 31.5개월 (949일) | |
| | 성영준 | 광명 소하지구 도시개발사업 실시설계 및 환지계획수행용역 | 2015.11.09~ 2018.06.30 | 316 (2,402) | 광명시 | 7.5개월 (229일) | 도화:70% 경호:15% 수성:15% 케이아트:측 량,지질(분담) |
| | | 의왕초평 기업형 임대주택 공급촉진지구 조사설계용역 | 2016.05.30~ 2019.11.29 | 681 (1,5,15) | 한국토지주 택공사 | 24.5개월 (746일) 중복기간 24개월 (720일) | 경호45% 유신35% 동명20% |

업 무 증 복 도

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 착수예정일 이 후 잔여개월 | 비고 |
|---------------------|-----|---|---------------------------|----------------|-----|--------------------------|--------------------------------------|
| 도로공항 분야책임 기술자 | 소계 | 136 % | | | | 32.7개월 (984일) | |
| | 김연호 | 2035년 괴산군 기본계획 수립 및 군관리계획결정(변경) 용역 | 2016.10.27~ 2018.11.05 | 501 (835) | 괴산군 | 11.8개월 (356일) | 도화:60% 홍익:25% 영진:15% |
| | | 포항 도시기본계획수립 및 도시관리계획(재정비) 용역 | 2016.08.05~ 2019.08.04 | 322 (1,612) | 포항시 | 20.9개월 (628일) | 한도:36% 동명:31% 도화:20% 해동:13% |

업 무 중 복 도

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 착수예정일 이 후 잔여개월 | 비고 |
|---------------------|-------------|---|---------------------------|------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 상하수도 분야책임 기술자 | 소계 | 113 % | | | | 27.1개월 (815일) | |
| | 맹윤석 | 증화지 생태공원 조성사업설계 및 사전재해영향성 검토용역 | 2017.05.17~ 2018.03.12 | 251 (416) | 고령군 | 3.9개월 (118일) | 도화:65% 명성:35% |
| | | 김해도시관리계획(재 정비) 수립 용역 | 2017.04.26~ 2018.10.17 | 290 (484) | 김해시 | 11.2개월 (337일) | 도화:60% 한성:40% |
| | | 2035년 과천 도시기본계획 수립 용역 | 2017.05.11~ 2018.11.10 | 496 (827) | 과천시 | 12.0개월 (361일) | 도화:60% 동명:40% |
| | | 평택 가곡지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역 | 2014.06.11~ 2017.04.20 | 1,441 (2,274) | 경기도 평택시 | 6개월이상 중지용역 | 도화:70% 이산:17% 동부:13% (주)세일 |
| | 증자:16.06.13 | | | | | | |

업 무 중 복 도

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 착수예정일 이 후 잔여개월 | 비고 |
|--------------------|-------|--|---------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 조 경 분야책임 기술자 | 소계 | 177 % | | | | 42.5개월 (2593일) | |
| | 이 왕 섭 | 낙동강 강변여과수사업 도수시설(창원구간) 기본 및 실시설계용역 중지:13.11.26 | 2011.12.30~ 2017.12.23 | 191 (1,918) | 한국수자원 공사 | 6개월이상 중지중 | 한중50% 이산20% 동명20% 경호10% |
| | | 신시무녀도 관광기반시설 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 2017.04.27~ 2018.02.20 | 232 (336) | 군산시 | 3.2개월 (99일) | 경호69.24% 한가람 30.76% |
| | | 김포시 2035 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 수립용역 | 2017.06.15~ 2021.06.13 | 459 (1,531) | 김포시 | 43개월 (1,308일) 중복기간 24개월 | 동일60% 경호30% 화신10% |
| | | 양평(공흥 양근지구,다문지구)도 시개발사업 기본 및 실시설계용역 | 2017.07.03~ 2019.02.22 | 937 (1,697) | 양평군 | 15.3개월 | 경호:60% 동명:25% 도화:15% 씨지:지질 |

업 무 중 복 도

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 착수예정일 이 후 잔여개월 | 비고 |
|---|-----|--|---------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------|
| 교 통 분야책임 기술자 | 소계 | 250% 이상 | | | | | |
| | 이정호 | 양평 공흥지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 수립용역 | 2017.04.12 ~2018.04.11 | 255 (319) | 양평군 | 5개월 (149일) | 동명80% 정20% |
| - 업무중복도 250%이상으로 최하점 평가하며, 이 외의 용역은 생략합니다 - | | | | | | | |

업 무 중 복 도

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 착수에정일이후 잔여개월 | 비고 |
|-------------------|-----|---|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 소계 | 28 % | | | | 6.6개월 (199일) | |
| 환경 분야책임 기술자 | 이현정 | 남구 도시첨단산업단지(지 방지정) 조성사업 환경영향평가등 용역 | 2016.06.01 ~2018.05.31 | 290 (319) | 광주광역시 도시공사 | 6.6개월 (199일) | 동명80% 정20% |